

Żyrardów, dnia 23 marca 2009 r.

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy postępowania na „Remont dachu budynku przy Szopena 13 w Żyrardowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Modyfikacja dotyczy

W załączniku nr 9 przedmiar robót poz. Nr 25 utylizacja materiałów niebezpiecznych – papa asfaltowa z rozbiórki została błędnie podana jednostka miary m² właściwa jednostka – to m³.


P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu

inż. Jerzy Rubikowski


P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

inż. Wojciech Jasński